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ТОМ 2

КОНКУРСНой документации

для проведения открытого конкурса                                                                                                                                                                                                                                        на право заключения

муниципального контракта 
НА выполнение работ по ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ асфальтовых ПОКРЫТИЙ ТЕРРИТОРИИ внутригородского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Санкт-Петербурга МУНИЦИПАЛЬНого ОКРУГа №21  В СООТВЕТСТВИИ С муниципальным бюджетом на 2008г. и АДРЕСНОЙ ПРОГРАММОЙ
                                                                  Санкт-Петербург

2008 год

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 
1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования муниципального заказа МО МО№21 
1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту покрытий территорий дворов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №21  в соответствии с Адресной программой.
        1.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 6 000 000 рублей. 

        1.3. Источник финансирования: муниципальный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №21 на 2008 год.
2. Сведения о муниципальном заказчике Санкт –Петербурга.
         Муниципальный заказчик Санкт-Петербурга: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №21
Место нахождения и почтовый адрес: 195265, Санкт-Петербург, ул.Лужская, д.10/1
         Банковские реквизиты: ИНН 7804077461 КПП 780401001, УФК по Санкт-Петербургу (МА МО МО №21), Л/с 02921020010, р/с 40204810500000000139, БИК 044030759 ГРКЦ ГУ Банка Россиипо Санкт-Петербургу.
Контактное лицо: по вопросам разъяснения технического задания и проекта контракта: Довнар Виталий Васильевич
контактный телефон/факс: 531-38-59
адрес электронной почты:  okrug21@ mail.ru
3. Содержание и состав конкурсной документации

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя:

 3.1 том 1 конкурсной документации: общая часть (далее – том 1), утвержденный  распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 27.12.2005 № 97-р «Об утверждении методических требований к документации о размещении государственного заказа Санкт-Петербурга» (в редакции распоряжений Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 20.10.2006 № 148-р, от 28.04.2007 № 122-р, от 27.09.2007 № 340-р);  

         3.2  настоящий том 2 конкурсной документации: специальная часть    (далее - том 2), состоящий из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения участником;   

3.3 том 3 конкурсной документации: техническое задание;

         3.4 том 4 конкурсной документации: проект муниципального контракта 

4. Требования к участникам, установленные в соответствии 

со статьей 11 Закона
4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса:

4.1.1. Наличие действующей лицензии по предмету конкурса на право осуществления видов деятельности по строительству зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного и вспомогательного назначения. Требование установлено подпунктом 102 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 153-154, 10.08.2001). 

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
                       5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) 
   Не требуется.
6. Требование обеспечения исполнения контракта
Не требуется
7. Документы и формы, входящие в состав заявки 
Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать следующие документы и формы: 

1. Документ, подтверждающий правовой статус участника. 

1) для юридических лиц:

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения     на официальном сайте извещения о проведении настоящего конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения  на официальном сайте извещения о проведении настоящего конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

3) для иных физических лиц:

  копии документов, удостоверяющих личность. 

4) для иностранных лиц:

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица      в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения      о проведении настоящего конкурса
 2. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего конкурса, подготовленные в соответствии с пунктом 13 тома 1. 

3. Форма  «Конкурсное предложение». 

4. Форма  «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика». 

5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 тома 2.

8.   Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям    уголовно-исполнительно системы и (или) организациям инвалидов.

8.1. Преимущества не предоставляются.
9. Компетентная конкурсная комиссия. 
Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является комиссия МО МО №21 по размещению муниципального  заказа.
10. Место и дата подачи заявок, вскрытия контвертов с заявками.

10.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: ул.Лужская, д.10/1.
10.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении настоящего конкурса.  

10.3. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу:  ул.Лужская, д.10/1. в 10-00 20.03.2008г.
11. Критерии и  порядок оценки заявок 
При оценке заявок применяется следующая балльная система с учетом следующих показателей (критериев):

· цена контракта (минимальная твердая стоимость продукции, являющейся предметом конкурса, предложенная участником конкурса, при условии соответствия всем требованиям конкурсной документации);

· период выполнения работ

· срок предоставления гарантии качества работ 

Суммарный балл по каждой заявке будет определяться по формуле:


[image: image1.wmf]i

n

i

i

K

Б

å

=

*

=

1

max

Б

;

где 
[image: image2.wmf]max

i

Б

- максимальное значение балла, присваиваемое заявке по каждому критерию, определяется в соответствии с Таблицей № 1.
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 - коэффициент отклонения. Коэффициент отклонения устанавливается методом экспертных оценок в пределах от 0 до 1.0, причем  
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= 1.0 - устанавливается для заявки с наилучшим показателем по данному критерию из всех представленных заявок.
п - количество рассматриваемых показателей.

Суммарный балл по каждой оцениваемой заявке не будет превышать 1000.

Таблица № 1.

	№ показателя
	Наименование показателя
	Максимальное значение балла, 
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	1.


	цена контракта
	600

	2.


	период (длительность в неделях) выполнения работ являющихся предметом конкурса
	300

	3.
	Срок предоставления гарантии качества работ
	100


Коэффициент отклонения по показателю «цена контракта» будет установлен по формуле:
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где 
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 - минимальная предложенная цена контракта по заявкам, поступившим на конкурс, руб.

[image: image10.wmf]i

Ц

 - цена контракта по i-ой заявке (цена контракта), руб.

Коэффициент отклонения по показателю «период выполнения работ, оказания услуг, поставки товара» будет установлен по формуле:
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где 
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 - минимальный период выполнения работ по заявкам, поступившим на конкурс, недель;

Ti - период  по i-ой заявке, недель;

Коэффициент отклонения по показателю «срок предоставления гарантий качества работ» будет установлен по формуле:
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- максимальный срок гарантийных обязательств по заявкам, поступившим на конкурс, месяцев;
Qi - срок гарантийных обязательств по i-ой заявке, месяцев.
Примечание: участникам предложившим пять и более лет гарантии качества работ присваивается максимальное количество баллов (100).

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, набрав наибольшее количество баллов
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 и заявке которого присвоен первый номер. 

12. Сроки подписания контракта, заключаемого по итогам конкурса
Участник конкурса, с которым заключается контракт по итогам настоящего конкурса, в течение 10 дней со дня  передачи ему  в установленном порядке проекта контракта (протокола оценки   и сопоставления заявок на участие в конкурсе) обязан подписать переданный ему проект контракта и представить его заказчику. 


13.Разъяснения конкурсной документации

Заказчик конкурса не будет допускать конкурсные заявки участников, содержащие неполную, противоречивую и/или ложную информацию, противоречащую требованиям конкурсной документации. Подача конкурсной заявки, по существу не отвечающей требованиям конкурсной документации, дает право на отклонение конкурсной заявки.

. Обмен информацией между заказчиком и участником осуществляется в письменной форме.

Официальным обращением к заказчику будет признано обращение, направленное участником письмом, телеграммой или электронным документом, содержащее исходящий номер, дату отправления и подпись руководителя участника, направленное в адрес заказчика.

. При возникновении у участника вопросов по содержанию конкурсной документации, он может обратиться к контактному лицу заказчика не позднее чем за ПЯТЬ дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение ДВУХ рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации. В течение ОДНОГО дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте okrug21.hnet.spb.ru с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос.

. Участник производит расчет стоимости конкурсного предложения по представленным заказчикам объемам работ, в форме локальных смет по каждому виду работ и сводного сметного расчета на весь комплекс работ.

. Обоснование стоимости (договорной цены) на выполнение ремонтных работ проводится с определением источников снижения максимальной цены заказчика.

Цены в конкурсной заявке должны быть выражены в российских рублях. Расчеты также будут производиться в российских рублях.
14. Внесение поправок в конкурсную документацию.

. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за ПЯТЬ дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение ПЯТИ рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение ОДНОГО дня размещаются заказчиком в официальном  сайте, и в течение ДВУХ рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем ДВАДЦАТЬ дней.


15. Оформление и подпись конкурсной документации
. Участник должен подготовить конкурсную заявку следующим образом:

Все страницы Конкурсной заявки должны быть: пронумерованы, прошиты, скреплены между собой, а вся заявка подписана уполномоченным  лицом участника и скреплена печатью участника – юридического лица.  Сметный расчет с графиком производства работ прошиваются и вкладываются отдельно от других документов, входящих в конкурсную заявку.

Конкурсная заявка запечатывается в конверт, после этого конверт вкладывается во внешний конверт и запечатывается.

. Внутренний и внешний конверты должны быть адресованы Заказчику конкурса по адресу: ул.Лужская, 10/1 для участия в открытом конкурсе без предварительной квалификации на выполнение работ по текущему ремонту асфальтовых покрытий территории МО МО№21.

«Не вскрывать до 10 часов 00 минут 20.08.2008 года.»

На внутренних конвертах необходимо указать также наименование и адрес участника для того, чтобы можно было вернуть конкурсную заявку невскрытой, если она будет объявлена «опоздавшей».

16. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками.

. Публично в день, во время и месте, указанные в извещении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданной в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

В день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия объявляет присутствующим о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам в электронной форме.

. Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявки которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

. Протокол вскрытия конвертов и открытия доступа к электронной форме ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов и открытия доступа к электронной форме, протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня его подписания на официальном сайте.

. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронного документа заявкам на участие в конкурсе. Любой участник, присутствующий при вскрытии конвертов и открытия доступа к электронной форме, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

1. Форма  «Конкурсное предложение»

для участия в конкурсе на выполнение работ по текущему ремонту покрытий территорий дворов на территории муниципального образования муниципальный округ №21 в 2008 году в соответствии с Адресной программой.
1. Участник (для юридического лица):

	1.1 Фирменное наименование (наименование) и сведения об организационно-правовой форме

	

	1.2    Почтовый адрес (оглашается на процедуре вскрытия конвертов с заявками)        
	

	1.3    Контактный телефон (факс)
	


1. Участник (для физического лица):
	1.1 Фамилия, имя, отчество
	

	1.2. Паспортные данные
	

	1.3 Сведения о месте жительства
	


2. Условия исполнения муниципального контракта, предлагаемые участником: 
	№ п/п
	Наименование показателя критерия оценки заявок


	Единица измерения


	Значение (все значения указываются цифрами) 



	1
	2
	3
	4

	1.
	Цена контракта (с учетом НДС)
	российский рубль
	___ рублей ___ копеек, (в том числе НДС _ рублей _ копеек) 

	2
	Период выполнения работ
	недели
	 

	3
	Срок предоставления гарантии качества работ
	месяцы
	


3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему конкурсу в полном объеме и согласен с  ее условиями и требованиями. 

  4. Обеспечение заявки,  предусмотренное  томом 2, представлено. 

Обеспечение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки). 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати) 

2. Форма «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика»
на выполнение работ по текущему ремонту асфальтовых покрытий территорий дворов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №21  в 2008 году согласно адресной программе.   
	N п.п.
	Номера локальных

       смет 
	Наименование глав, статей затрат и расходов, а также коэффициентов,

индексов и т.д,  подлежащих включению в расчет ценового предложения в соответствии с требованиями тома 3
	Стоимость  работ по ценовому предложению участника
без  НДС (в рублях)
	Общая стоимость работ

( в рублях)

	
	
	
	Стоимость  СМР 

 на объем работ соответствующий  смете заказчика

 
	Стоимость

оборудования 
	прочие затраты
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Локальная смета № 1
	1. РАЗДЕЛЫ  СМР  по видам работ  

Раздел 1: земляные работы

НР

СП

Итого по разделу:
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2: устройство оснований

НР

СП

Итого по разделу:
	
	
	
	

	
	
	Раздел 3: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

НР

СП

Итого по разделу:
	
	
	
	

	
	
	Раздел 4: восстановление газонов 

НР

СП

Итого по разделу:
	
	
	
	

	
	
	Раздел 5: регулировка колодцев

НР

СП

Итого по разделу:
	
	
	
	

	
	
	Раздел 6: вывоз мусора

НР

СП

Итого по разделу:
	
	
	
	

	
	
	2. Итого по разделам 1-6
	
	
	
	

	
	
	3. Итого по разделам с  учетом индекса-дефлятора в размере ______
	
	
	
	

	
	
	НДС в размере  18%
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете с учетом НДС
	
	
	
	

	2
	Локальная смета №2
	1. РАЗДЕЛЫ  СМР  по видам работ  

Раздел 1: 

НР

СП

Итого по разделу:
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 3: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 4: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 5: ……
	
	
	
	

	
	
	2. Итого по разделам 1-5
	
	
	
	

	
	
	3. Итого по разделам с  учетом индекса-дефлятора в размере 1,058
	
	
	
	

	
	
	НДС в размере  18%
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете с учетом НДС
	
	
	
	

	3
	Локальная смета № 3
	1. РАЗДЕЛЫ  СМР  по видам работ  

Раздел 1: 
НР

СП

Итого по разделу:
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 3: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 4: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 5: ……
	
	
	
	

	
	
	2. Итого по разделам 1-5
	
	
	
	

	
	
	3. Итого по разделам с  учетом индекса-дефлятора в размере ______
	
	
	
	

	
	
	НДС в размере  18%
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете с учетом НДС
	
	
	
	

	4
	Локальная смета № 4
	1. РАЗДЕЛЫ  СМР  по видам работ  

Раздел 1: 
НР

СП

Итого по разделу:
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 3: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 4: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 5: ……
	
	
	
	

	
	
	2. Итого по разделам 1-5
	
	
	
	

	
	
	3. Итого по разделам с  учетом индекса-дефлятора в размере _______
	
	
	
	

	
	
	НДС в размере  18%
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете с учетом НДС
	
	
	
	

	5


	Локальная смета № 5
	1. РАЗДЕЛЫ  СМР  по видам работ  

Раздел 1: устройство оснований

НР

СП

Итого по разделу:
	
	
	
	

	
	
	Раздел 2: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 3: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 4: ……
	
	
	
	

	
	
	Раздел 5: ……
	
	
	
	

	
	
	2. Итого по разделам 1-5
	
	
	
	

	
	
	3. Итого по разделам с  учетом индекса-дефлятора в размере 1,058
	
	
	
	

	
	
	НДС в размере  18%
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете с учетом НДС
	
	
	
	

	
	ИТОГО по сметам 1-5 

в числе НДС-18% - ________  руб.
	
	
	
	


Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати).

3. Образец доверенности на осуществление действий от имени участника при проведении настоящего конкурса

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург)




Дата выдачи

Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать форму «Конкурсное предложение», на участие в конкурсе на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование конкурса в соответствии с наименованием конкурса, указанным в томе 2 конкурсной документации).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия. 

Настоящая доверенность выдана сроком на ___________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)_____________________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

4. Образец доверенности на право присутствия от имени участника на процедуре вскрытия конвертов с заявками

ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления 

(например, г. Санкт-Петербург)




Дата выдачи


Настоящей доверенностью ______(наименование, организационно-правовая форма, местонахождение  участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника-физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _________________________ (указать название  должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О), действующего на основании _________(устава, положения и т.п.), уполномочивает ____________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование конкурса в соответствии с наименованием конкурса, указанным в томе 2 конкурсной документации) (далее – конкурс), в том числе с правом подать заявку  на участие в конкурсе, изменить и отозвать поданную заявку  на участие в конкурсе. 

Настоящая доверенность выдана сроком до _______________.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Подпись __________(Ф.И.О. доверенного лица) ___________ удостоверяю.

Доверенность должна быть подписана руководителем участника - юридического лица или участником-физическим лицом и скреплена печатью участника - юридического лица 

ТОМ 3

Техническое задание
	Раздел 1. Общие требования:

	1.1. Предметом настоящего конкурса является:

№ Лота

Наименование и описание лота

Начальная цена

контракта по лоту (руб.)

Лот №1

Выполнение работ по текущему ремонту покрытий территорий дворов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №21 в 2008 году в соответствии с Адресной программой.
6 000 000,00
1.2. Срок выполнения работ:         
Начало выполнения работ по настоящему муниципальному контракту с момента  подписания Акта передачи объекта для выполнения работ.
Период выполнения работ:

 начало работ  с 22.04.2008, окончание работ не позднее  20.06.2008.
1.3. Срок гарантийных обязательств по контракту не менее 36 календарных месяцев.
1.4. Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику в соответствии с предъявленными Подрядчиком счет-фактурой и актами КС-2 и КС-3. Окончательная оплата выполненных работ производится после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

	Раздел 2. Основные технические требования к работам, являющимся предметом конкурса:

	2.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметной документацией Заказчика, являющейся неотъемлемой частью технического задания:

 приложение 3 к тому 3 
2.2. При выполнении работ участник должен соблюдать требования нормативных правовых актов как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП 3.04.01-87, утвержденных Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. N 280).

2.3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком материалы, аналогичные использованным в смете заказчика, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы, указанные в смете заказчика.

	Раздел 3. Требования к порядку заполнения участником формы

«Расчет ценового предложения участника по смете заказчика»:

	3.1. Участник составляет расчет своего ценового предложения по форме № 2-2 тома 2 настоящей конкурсной документации «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика».
3.2. Участник не имеет права изменять форму № 2-2 «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» тома 2 конкурсной документации, дополняя или исключая какие-либо строки, графы и/или разделы.

3.3. Сумма, указанная Участником по строке НДС в форме №2-2 «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» должна быть идентична сумме НДС, указанной Участником в форме2 «Конкурсное предложение»

3.4. На основании представленного Участником в составе заявки на участие в конкурсе расчета ценового предложения заказчиком будет произведен расчет коэффициента конкурсного снижения. Расчеты за выполненные работы будут производиться заказчиком на основании смет, являющихся неотъемлемым приложением к тому 3, с учетом рассчитанного заказчиком коэффициента конкурсного снижения победителя конкурса.

3.5. В форме «Расчет ценового предложения участника по смете заказчика» Участник вправе применить прогнозный индекс-дефлятор в размере не превышающем, утвержденный распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 24.10.2007 г. № 408-р, установленный на месяц окончания работ и равный 1,068, который позволяет учитывать в составе начальной стоимости работ прогнозируемое влияние инфляционных процессов соответствующего периода выполнения работ.

3.6. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 
18 %, в соответствии с главой 21 Налогового Кодекса РФ (в случае применения Участником общепринятой системы налогообложения).
3.7. Победитель размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять перечень и объем работ.

	Раздел 4. Перечень приложений к тому 3, являющихся его неотъемлемой частью:

	4.1.  Приложение №1: Адресная программа
4.2.  Приложение №2: Сводный сметный расчет стоимости  выполнения работ по текущему ремонту покрытий территорий дворов на территории муниципального образования муниципальный округ №21 в 2008 году в соответствии с Адресной программой.
4.3.  Приложение №3: 
Локальная смета №1 на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия внутри дворового проезда от дома №105 корп. 4 по Гражданскому пр. к дому №107 корп.3 по Гражданскому пр.
Локальная смета №2 на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия внутри дворового проезда по адресу: Гражданский пр. д.117/4.
Локальная смета №3 на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия внутри дворового проезда по адресу: Гражданский пр. д.122/4. 
Локальная смета №4 на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия внутри дворового проезда по адресу: ул. Черкасова д. 8/3.
Локальная смета №5 на выполнение работ по текущему ремонту асфальтового покрытия внутри дворового проезда по адресу: ул. Черкасова д. 8/4.












Приложение № 1.
АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА
текущего ремонта асфальтовых покрытий территорий дворов на территории 

муниципального образования муниципальный округ №21 в 2008 году.
	№ п.п.
	           Адрес
	                      Примечание
	Площадь в кв.м
	Лимит

финансирования в тыс.руб.

	1
	Гражданский пр. д.105 к. 4
	Внутридворовый проезд от дома №105 к. 4 к дому №107 к.3 по Гражданскому пр.
	  908
	1 248,27 

	2
	Гражданский пр. д. 117 к. 4
	Внутридворовый проезд
	   786
	1 172,88

	3
	Гражданский пр. д.122 к. 4
	Внутридворовый проезд
	   730
	   965,99

	4
	Ул. Черкасова д. 8 к. 3
	Внутридворовый проезд
	1 600
	1 989,03

	5
	Ул. Черкасова д. 8 к. 4
	Внутридворовый проезд
	   506
	   623,83

	
	Итого по муниципальному образованию
	4 530
	6 000,00












Приложение № 2.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
выполнения работ по текущему ремонту асфальтовых покрытий территорий дворов на территории внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципального округа №21 в 2008 году
в соответствии с Адресной программой. 
	N п.п.
	Номера локальных

       смет 
	Наименование глав, статей затрат и расходов, а также коэффициентов,

индексов и т.д,  
	Стоимость  работ без  НДС 

(в рублях)
	Общая стоимость работ

( в рублях)

	
	
	
	Стоимость  СМР 

 
	Стоимость

оборудования 
	прочие затраты
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Локальная смета № 1
	1. РАЗДЕЛЫ  СМР  по видам работ  
Раздел 1: земляные работы

НР

СП

Итого по разделу:
	3 356,00

-

-
	-
	-

1 324,00

700,00

-
	3 356,00

1 324,00

700,00

5 380,00

	
	
	Раздел 2: устройство оснований

НР

СП

Итого по разделу:
	131 001,00

-

-


	-
	-

6 669,00

4 483,00

-
	131 001,00

6 669,00

4 483,00

142 153,00

	
	
	Раздел 3: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

НР

СП

Итого по разделу:
	593 184,00

-

-


	-
	-

81 814,00

53 610,00

-
	593 184,00

81 814,00

53 610,00

728 608,00

	
	
	Раздел 4: восстановление газонов 

НР

СП

Итого по разделу:
	42 882,00
	-


	-

16 348,00

12 854,00

-
	42 882,00

16 348,00

12 854,00

72 084,00

	
	
	Раздел 5: регулировка колодцев

НР

СП

Итого по разделу:
	3 879,00,00
	-
	-

889,00

546,00

-
	3 879,00

889,00

546,00

5 314,00

	
	
	Раздел 6: вывоз мусора

НР

СП

Итого по разделу:
	36 351,00
	-
	-

358,00

254,00

                       -
	36 351,00

358,00

254,00

36 963,00

	
	
	2. Итого по разделам 1-6
	
	
	
	990 502,00

	
	
	3. Итого по разделам с  учетом индекса-дефлятора в размере 1,068
	
	
	
	1 057 856,00

	
	
	НДС в размере  18%
	
	
	
	190 414,00

	
	
	ВСЕГО по смете с учетом НДС
	
	
	
	1 248 270,00

	2
	Локальная смета №2
	1. РАЗДЕЛЫ  СМР  по видам работ  
Раздел 1: земляные работы

НР

СП

Итого по разделу:
	776,00

-

-
	-
	-

305,00

161,00

-
	776,00

305,00

161,00

1 242,00

	
	
	Раздел 2: устройство оснований

НР

СП

Итого по разделу:
	111 448,00

-

-


	-
	-

4 952,00

3 328,00

-
	111 448,00

4 952,00

3 328,00

119 728,00

	
	
	Раздел 3: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

НР

СП

Итого по разделу:
	634 528,00

-

-


	-
	-

62 670,00

40 961,00

-
	634 528,00

62 670,00

40 961,00

738 159,00

	
	
	Раздел 4: восстановление газонов 

НР

СП

Итого по разделу:
	30 375,00
	-


	-

11 580,00

9 105,00

-
	30 375,00

11 580,00

9 105,00

51 060,00

	
	
	Раздел 5: вывоз мусора

НР

СП

Итого по разделу:
	18 642,00
	-
	-

1 078,00

770,00

                       -
	18 642,00

1 078,00

770,00

20 490,00

	
	
	2. Итого по разделам 1-5
	
	
	
	930 679,00

	
	
	3. Итого по разделам с  учетом индекса-дефлятора в размере 1,068
	
	
	
	993 965,00

	
	
	НДС в размере  18%
	
	
	
	178 914,00

	
	
	ВСЕГО по смете с учетом НДС
	
	
	
	1 172 879,00

	3
	Локальная смета № 3
	1. РАЗДЕЛЫ  СМР  по видам работ  
Раздел 1: устройство оснований

НР

СП

Итого по разделу:
	113 188,00

-

-
	-
	-

4 773,00

3 208,00

-
	113 188,00

4 773,00

3 208,00

121 169,00

	
	
	Раздел 2: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

НР

СП

Итого по разделу:
	522 510,00

-

-


	-
	-

41 976,00

27 564,00

-
	522 510,00

41 976,00

27 564,00

592 050,00

	
	
	Раздел 3: восстановление газонов 

НР

СП

Итого по разделу:
	16 976,00
	-


	-

6 471,00

5 088,00

-
	16 976,00

6 471,00

5 088,00

28 535,00

	
	
	Раздел 4: регулировка колодцев

НР

СП

Итого по разделу:
	5 820,00
	-
	-

1 334,00

819,00

-
	5 820,00

1 334,00

819,00

7 973,00

	
	
	Раздел 5: вывоз мусора

НР

СП

Итого по разделу:
	15 750,00
	-
	-

603,00

430,00

                       -
	15 750,00

603,00

430,00

16 784,00

	
	
	2. Итого по разделам 1-5
	
	
	
	766 511,00

	
	
	3. Итого по разделам с  учетом индекса-дефлятора в размере 1,068
	
	
	
	818 634,00

	
	
	НДС в размере  18%
	
	
	
	147 354,00

	
	
	ВСЕГО по смете с учетом НДС
	
	
	
	965 988,00

	4
	Локальная смета № 4
	1. РАЗДЕЛЫ  СМР  по видам работ  
Раздел 1: устройство оснований

НР

СП

Итого по разделу:
	197 891,00

-

-
	-
	-

8 345,00

5 609,00

-
	197 891,00

8 345,00

5 609,00

211 845,00

	
	
	Раздел 2: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

НР

СП

Итого по разделу:
	1 117 316,00

-

-


	-
	-

85 685,00

56 328,00

-
	1 117 316,00

85 685,00

56 328,00

1 259 329,00

	
	
	Раздел 3: восстановление газонов 

НР

СП

Итого по разделу:
	33 057,00
	-


	-

12 601,00

9 908,00

-
	33 057,00

12 601,00

9 908,00

55 566,00

	
	
	Раздел 4: регулировка колодцев

НР

СП

Итого по разделу:
	11 640,00
	-
	-

2 668,00

1 637,00

-
	11 640,00

2 668,00

1 637,00

15 945,00

	
	
	Раздел 5: вывоз мусора

НР

СП

Итого по разделу:
	33 592,00
	-
	-

1 177,00

840,00

                       -
	33 592,00

1 177,00

840,00

35 610,00

	
	
	2. Итого по разделам 1-5
	
	
	
	1 578 295,00

	
	
	3. Итого по разделам с  учетом индекса-дефлятора в размере 1,068
	
	
	
	1 685 619,00

	
	
	НДС в размере  18%
	
	
	
	303 411,00

	
	
	ВСЕГО по смете с учетом НДС
	
	
	
	1 989 030,00

	5

	Локальная смета № 5
	1. РАЗДЕЛЫ  СМР  по видам работ  
Раздел 1: устройство оснований

НР

СП

Итого по разделу:
	61 993,00

-

-
	-
	-

2 614,00

1 757,00

-
	61 993,00

2 614,00

1 757,00

66 364,00

	
	
	Раздел 2: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

НР

СП

Итого по разделу:
	338 319,00

-

-


	-
	-

23 696,00

15 612,00

-
	338 319,00

23 696,00

15 612,00

377 627,00

	
	
	Раздел 3: восстановление газонов 

НР

СП

Итого по разделу:
	8 218,00
	-


	-

3 133,00

2 464,00

-
	8 218,00

3 133,00

2 464,00

13 815,00

	
	
	Раздел 4: регулировка колодцев

НР

СП

Итого по разделу:
	19 406,00
	-
	-

4 446,00

2 729,00

-
	19 406,00

4 446,00

2 729,00

26 581,00

	
	
	Раздел 5: вывоз мусора

НР

СП

Итого по разделу:
	10 123,00
	-
	-

292,00

208,00

                       -
	10 123,00

292,00

208,00

10 624,00

	
	
	2. Итого по разделам 1-5
	
	
	
	495 011,00

	
	
	3. Итого по разделам с  учетом индекса-дефлятора в размере 1,068
	
	
	
	528 672,00

	
	
	НДС в размере  18%
	
	
	
	95 161,00

	
	
	ВСЕГО по смете с учетом НДС
	
	
	
	623 833,00

	
	
	ИТОГО по сметам 1-5 в том числе НДС-18%-915 254 руб.
	
	
	
	6 000 000,00


   















Приложение 3.
Локальная смета №1

На текущий ремонт асфальтового покрытия внутри дворового проезда от дома №105 корп. 4 по Гражданскому пр. к дому №107 корп.3 по Гражданскому пр.
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Составлена в ценах на: 01.01.2008
Сметная стоимость: 1248270.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1160.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 85750.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1: земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 под устройство дорожек (318*0,3) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 1323.82 руб. С.П. 50*0.85% = 700.04 руб.)
	1000 м3
	0.0954
	8304.55
343.25
	7954.94
2224.09
	792.25
	32.75
	758.90
212.18
	36.02
112.61
	3.44
10.74

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	792
	33
	759
212
	
	3
11

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	792
	33
	759
212
	
	3
11

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	222
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	3131
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	1426
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.394
	
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	3356
	222
	3131
1426
	
	3
11

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1324
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4680
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	700
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5380
	
	
	
	

	Раздел 2: устройство оснований 

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд и поребрик (усредненно 8см) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 1295.35 руб. С.П. 95*0,85% = 870.72 руб.)
	100 м3
	0.208
	4055.45
275.13
	3765.20
495.72
	843.53
	57.23
	783.16
103.11
	27.82
25.75
	5.79
5.36

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) к=1,26
	м3
	26.21
	(1040,44)
	
	(27269.93)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под дорожки (10см) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 1281.85 руб. С.П. 95*0,85% = 861.65 руб.)
	100 м3
	0.318
	2522.94
177.17
	2334.97
321.78
	802.29
	56.34
	742.52
102.33
	18.08
17.35
	5.75
5.52

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	м3
	34.98
	(231,56)
	
	(8099.97)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под дорожки (15см) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 2970.55 руб. С.П. 95*0,85% = 1996.77 руб.)
	100 м3
	0.477
	4055.45
275.13
	3765.20
495.72
	1934.45
	131.24
	1796.00
236.46
	27.82
25.75
	13.27
12.28

	
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракция 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	м3
	60.1
	(942,31)
	
	(56632.83)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под тротуар (усредненно 5см) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 1120.93 руб. С.П. 95*0,85% = 753.47 руб.)
	100 м3
	0.18
	4055.45
275.13
	3765.20
495.72
	729.98
	49.52
	677.74
89.23
	27.82
25.75
	5.01
4.63

	
	408-0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракция 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	м3
	22.68
	(942,31)
	
	(21371.59)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4310
	294
	3999
531
	
	30
28

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4310
	294
	3999
531
	
	30
28

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	1977
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.893
	
	
	15568
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	3571
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.035
	
	
	81
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	113374
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	131001
	1977
	15568
3571
	
	30
28

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6669
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	137670
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	4483
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	142153
	
	
	
	

	Раздел 3: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

	1
	ТЕРр 68-1-014-1
	Разборка бортовых камней: (112+169) ( Н.Р. 104*0,94% = 16486.72 руб. С.П. 60% = 10118.69 руб.)
	100 м
	2.81
	1303.58
778.50
	525.08
113.93
	3663.06
	2187.59
	1475.47
320.14
	68.26
9.40
	191.81
26.41

	2
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 39371.19 руб. С.П. 95*0,85% = 26464.86 руб.)
	100 м
	5.09
	3828.83
939.95
	100.10
17.50
	19488.74
	4784.35
	509.51
89.08
	87.49
0.90
	445.32
4.58

	
	403-9008-511
	Камни бортовые бр100.30.15 бетонные, гост 6665-91 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) для проезда
	шт
	112
	(361,90)
	
	(40532.80)
	
	
	
	

	
	403-9008-525
	Камни бортовые бр-100х20х 8 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) тротуарный для дорожек
	шт
	228
	(160,19)
	
	(36523.32)
	
	
	
	

	
	403-9008-525
	Камни бортовые бр-100х20х 8 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) тротуарный
	шт
	169
	(160,19)
	
	(27072.11)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см (нижний слой):  проезды к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 1359.73 руб. С.П. 95*0,85% = 914.00 руб.)
	1000 м2
	0.235
	5199.40
580.61
	3400.44
135.61
	1221.86
	136.44
	799.10
31.87
	44.04
6.04
	10.35
1.42

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) 96,8*0.235
	т
	22.75
	(1945,28)
	
	(44255.12)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-06-030-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-029-1 до 8 см (верхний слой) к стоим. и экспл. машин: 8*1.25 к стоим. мат-ов: 8 к затратам труда и к з/п машинистов: 8*1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 8*1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 468.81 руб. С.П. 95*0,85% = 315.13 руб.)
	1000 м2
	0.235
	1009.55
10.95
	998.60
236.00
	237.24
	2.57
	234.67
55.46
	0.83
1.20
	0.20
0.28

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) 97,4*0.235
	т
	22.89
	(2057,94)
	
	(47106.25)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-07-001-3
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных с укладкой асфальтобетонной смеси вручную: нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см (355+318) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 8462.16 руб. С.П. 95*0,85% = 5688.17 руб.)
	100 м2
	6.73
	411.80
154.78
	169.42
0.86
	2771.41
	1041.67
	1140.20
5.79
	11.74
0.05
	79.01
0.34

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	т
	72.011
	(1945,28)
	
	(140081.56)
	
	
	
	

	6
	ТЕР 27-07-001-4
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных с укладкой асфальтобетонной смеси вручную: верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 8462.16 руб. С.П. 95*0,85% = 5688.17 руб.)
	100 м2
	6.73
	357.30
154.78
	114.92
0.86
	2404.63
	1041.67
	773.41
5.79
	11.74
0.05
	79.01
0.34

	
	410-0004-005
	Смеси асфальтобетонные марка I,тип г горячая плотная песчаная (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	т
	48.0522
	(2294,25)
	
	(110243.76)
	
	
	
	

	7
	ТЕРр 68-01-012-4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (проезд и тротуар) ( Н.Р. 104*0,94% = 7202.93 руб. С.П. 60% = 4420.79 руб.)
	100 м3
	0.35
	5132.41
2620.79
	2511.62
509.52
	1796.34
	917.28
	879.07
178.33
	243.35
41.39
	85.17
14.49

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	31583
	10112
	5811
686
	
	891
48

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	31583
	10112
	5811
686
	
	891
48

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	68003
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.339
	
	
	25214
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	4613
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.458
	
	
	54152
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	445815
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	593184
	68003
	25214
4613
	
	891
48

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	81814
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	674998
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	53610
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	728608
	
	
	
	

	Раздел 4: восстановление газонов

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,94*0,9% = 14027.47 руб. С.П. 90*0,85% = 11029.92 руб.)
	100 м2
	4.8
	2021.66
446.66
	0
0
	9703.97
	2143.97
	0
0
	46.00
0
	220.80
0

	2
	ТЕР 47-01-046-5
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,9*0,94% = -1918.20 руб. С.П. 90*0,85% = -1508.30 руб.)
	100 м2
	-4.8
	586.08
61.08
	0
0
	-2813.18
	-293.18
	0
0
	6.29
0
	-30.19
0

	3
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,94*0,9% = 4238.46 руб. С.П. 90*0,85% = 3332.74 руб.)
	100 м2
	4.8
	438.49
71.16
	345.72
63.80
	2104.75
	341.57
	1659.46
306.24
	6.89
3.43
	33.07
16.46

	
	414-9230-004
	Полевица белая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	кг
	9.6
	(259,84)
	
	(2494.46)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	8996
	2192
	1659
306
	
	224
16

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	8996
	2192
	1659
306
	
	224
16

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	14741
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	2.96
	
	
	4911
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	2058
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.031
	
	
	20735
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	2494
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	42882
	14741
	4911
2058
	
	224
16

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	16348
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	59230
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	12854
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	72084
	
	
	
	

	Раздел 5: регулировка колодцев

	1
	68-01-043-2
	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 18 см ( Н.Р. 104*0,94% = 889.25 руб. С.П. 60% = 545.77 руб.)
	1 колодец
	2
	136.18
60.08
	68.98
7.55
	272.36
	120.16
	137.96
15.10
	5.76
0.59
	11.52
1.18

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	шт
	4
	(643,04)
	
	(2572.16)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	272
	120
	138
15
	
	12
1

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	272
	120
	138
15
	
	12
1

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	807
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.293
	
	
	454
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	101
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.256
	
	
	46
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	2572
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	3879
	807
	454
101
	
	12
1

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	889
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	4768
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	546
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	5314
	
	
	
	

	Раздел 6: вывоз мусора

	1
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз лома 35*2.2
	т
	77
	41.62
0
	41.62
0
	3204.74
	0
	3204.74
0
	0
0
	0
0

	2
	СЦП 6-12-1
	Погрузка. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой, т: до 5 (бортовые камни)
	т
	12.1
	15.60
0
	15.60
6.24
	188.76
	0
	188.76
75.50
	0
0
	0
0

	3
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз бортовых камней
	т
	12.1
	41.62
0
	41.62
0
	503.60
	0
	503.60
0
	0
0
	0
0

	4
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз грунта
	т
	171.6
	41.62
0
	41.62
0
	7141.99
	0
	7141.99
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	11039
	0
	11039
76
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	11039
	0
	11039
76
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.293
	
	
	36351
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	511
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.256
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	36351
	0
	36351
511
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	70
	
	
	358
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	36709
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	50
	
	
	254
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	36963
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	
	
	
	
	990502
	
	
	
	

	
	
	С учетом индекс-дефлятора
	
	1.068
	
	
	1057856
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	190414
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1248270
	
	
	
	


Локальная смета №2
На текущий ремонт асфальтового покрытия внутри дворового проезда по адресу: Гражданский пр. д.117/4
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Составлена в ценах на: 01.01.2008
Сметная стоимость: 1 172 879.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 775.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 56417.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1: земляные работы

	1
	ТЕР 01-01-014-5
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 95*0,94*0.9% = 305.27 руб. С.П. 50*0.85% = 161.43 руб.)
	1000 м3
	0.022
	8304.55
343.25
	7954.94
2224.09
	182.70
	7.55
	175.01
48.93
	36.02
112.61
	0.79
2.48

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	183
	8
	175
49
	
	1
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	183
	8
	175
49
	
	1
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	54
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.125
	
	
	722
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	330
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.394
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	776
	54
	722
330
	
	1
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	305
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1081
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	161
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1242
	
	
	
	

	Раздел 2: устройство оснований 

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд и поребрик (8см) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 3925.78 руб. С.П. 95*0,85% = 2638.87 руб.)
	100 м3
	0.6304
	4055.45
275.13
	3765.20
495.72
	2556.56
	173.44
	2373.58
312.50
	27.82
25.75
	17.54
16.23

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) к=1,26
	м3
	79.43
	(1040,44)
	
	(82642.15)
	
	
	
	

	2
	ТЕР 27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка под уширение (15см) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 403.13 руб. С.П. 95*0,85% = 270.98 руб.)
	100 м3
	0.1
	2522.94
177.17
	2334.97
321.78
	252.29
	17.72
	233.50
32.18
	18.08
17.35
	1.81
1.74

	
	408-9040-009
	Песок для строительных работ природный , карьерный (с учетом доставки самосвалами с площадок в черте города на расстояние 20 км) (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) *1.1
	м3
	11
	(231,56)
	
	(2547.16)
	
	
	
	

	3
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под уширение (15см) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 622.71 руб. С.П. 95*0,85% = 418.58 руб.)
	100 м3
	0.1
	4055.45
275.13
	3765.20
495.72
	405.55
	27.51
	376.52
49.57
	27.82
25.75
	2.78
2.58

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )  *1,26
	м3
	12.6
	(1040,44)
	
	(13109.54)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3214
	219
	2984
394
	
	22
21

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3214
	219
	2984
394
	
	22
21

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	1473
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.893
	
	
	11617
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	2650
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.035
	
	
	60
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	98299
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	111448
	1473
	11617
2650
	
	22
21

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4952
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	116400
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3328
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	119728
	
	
	
	

	Раздел 3: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

	1
	ТЕР 27-03-011-2
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм и толщиной слоя: 10 см (60%) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 10308.07 руб. С.П. 95*0,85% = 6928.97 руб.)
	100 м2
	4.32
	6244.55
69.69
	6163.41
225.67
	26976.46
	301.06
	26625.93
974.89
	6.68
11.47
	28.86
49.55

	
	
	Лом асфальтобетона 432*0,1*2,2*0,9
	т
	-85.54
	(170,00)
	
	(-14541.80)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 68-1-014-1
	Разборка бортовых камней: На бетонном основании  ( Н.Р. 104*0,94% = 19948.32 руб. С.П. 60% = 12243.24 руб.)
	100 м
	3.4
	1303.58
778.50
	525.08
113.93
	4432.17
	2646.90
	1785.27
387.36
	68.26
9.40
	232.08
31.96

	3
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 26298.97 руб. С.П. 95*0,85% = 17677.87 руб.)
	100 м
	3.4
	3828.83
939.95
	100.10
17.50
	13018.02
	3195.83
	340.34
59.50
	87.49
0.90
	297.47
3.06

	
	403-9008-511
	Камни бортовые бр100.30.15 бетонные, гост 6665-91 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	шт
	340
	(361,90)
	
	(123046.00)
	
	
	
	

	4
	
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см (нижний слой): уширение и проезды (720+66) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 4547.93 руб. С.П. 95*0,85% = 3057.06 руб.)
	1000 м2
	0.786
	5199.40
580.61
	3400.44
135.61
	4086.73
	456.36
	2672.75
106.59
	44.04
6.04
	34.62
4.75

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) 96,8*0.786
	т
	76.084
	(1945,28)
	
	(148004.68)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-06-030-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-029-1 до 8 см (верхний слой) к стоим. и экспл. машин: 8*1.25 к стоим. мат-ов: 8 к затратам труда и к з/п машинистов: 8*1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 8*1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 1567.11 руб. С.П. 95*0,85% = 1053.40 руб.)
	1000 м2
	0.7855
	1009.55
10.95
	998.60
236.00
	793.00
	8.60
	784.40
185.38
	0.83
1.20
	0.65
0.94

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) 97,4*0.786
	т
	76.556
	(2057,94)
	
	(157547.65)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	49306
	6609
	32209
1714
	
	594
90

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	49306
	6609
	32209
1714
	
	594
90

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	44446
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.339
	
	
	139755
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	11527
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.458
	
	
	36271
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	414057
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	634528
	44446
	139755
11527
	
	594
90

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	62670
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	697198
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	40961
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	738159
	
	
	
	

	Раздел 4: восстановление газонов

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,94*0,9% = 9936.09 руб. С.П. 90*0,85% = 7812.83 руб.)
	100 м2
	3.4
	2021.66
446.66
	0
0
	6873.64
	1518.64
	0
0
	46.00
0
	156.40
0

	2
	ТЕР 47-01-046-5
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,9*0,94% = -1358.73 руб. С.П. 90*0,85% = -1068.38 руб.)
	100 м2
	-3.4
	586.08
61.08
	0
0
	-1992.67
	-207.67
	0
0
	6.29
0
	-21.39
0

	3
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,94*0,9% = 3002.21 руб. С.П. 90*0,85% = 2360.66 руб.)
	100 м2
	3.4
	438.49
71.16
	345.72
63.80
	1490.87
	241.94
	1175.45
216.92
	6.89
3.43
	23.43
11.66

	
	414-9230-004
	Полевица белая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	кг
	6.8
	(259,84)
	
	(1766.91)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6372
	1553
	1175
217
	
	158
12

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6372
	1553
	1175
217
	
	158
12

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	10444
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	2.96
	
	
	3478
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	1459
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.031
	
	
	14685
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1767
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	30375
	10444
	3478
1459
	
	158
12

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	11580
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	41955
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	9105
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	51060
	
	
	
	

	Раздел 5: вывоз мусора

	1
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз лома
	т
	85.54
	41.62
0
	41.62
0
	3560.17
	0
	3560.17
0
	0
0
	0
0

	2
	СЦП 6-12-1
	Погрузка. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой, т: до 5 (бортовые камни)
	т
	36.72
	15.60
0
	15.60
6.24
	572.83
	0
	572.83
229.13
	0
0
	0
0

	3
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз бортовых камней
	т
	36.72
	41.62
0
	41.62
0
	1528.29
	0
	1528.29
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5661
	0
	5661
229
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5661
	0
	5661
229
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.293
	
	
	18642
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	1540
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.256
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	18642
	0
	18642
1540
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	70
	
	
	1078
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	19720
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	50
	
	
	770
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	20490
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	руб.
	
	
	
	930679
	
	
	
	

	
	
	С учетом индекс-дефлятора
	
	1.068
	
	
	993965
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	178914
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1172879
	
	
	
	


Локальная смета №3
На текущий ремонт асфальтового покрытия внутри дворового проезда по адресу: Гражданский пр. д.122/4
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Составлена в ценах на: 01.01.2008
Сметная стоимость: 965 988.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 485.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 35379.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1: устройство оснований 

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд и поребрик (8см) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 4772.76 руб. С.П. 95*0,85% = 3208.19 руб.)
	100 м3
	0.7664
	4055.45
275.13
	3765.20
495.72
	3108.10
	210.86
	2885.65
379.92
	27.82
25.75
	21.32
19.73

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) к=1,26
	м3
	96.57
	(1040,44)
	
	(100475.29)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3108
	211
	2886
380
	
	21
20

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3108
	211
	2886
380
	
	21
20

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	1419
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.893
	
	
	11235
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	2556
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.035
	
	
	60
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	100475
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	113188
	1419
	11235
2556
	
	21
20

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4773
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	117961
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	3208
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	121169
	
	
	
	

	Раздел 2: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

	1
	ТЕР 27-03-011-2
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм и толщиной слоя: 10 см (60%) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 10451.23 руб. С.П. 95*0,85% = 7025.19 руб.)
	100 м2
	4.38
	6244.55
69.69
	6163.41
225.67
	27351.13
	305.24
	26995.74
988.43
	6.68
11.47
	29.26
50.24

	
	
	Лом асфальтобетона 438*0,1*2,2*0,9
	т
	-86.724
	(170,00)
	
	(-14743.08)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 68-1-014-1
	Разборка бортовых камней: На бетонном основании  ( Н.Р. 104*0,94% = 11147.62 руб. С.П. 60% = 6841.83 руб.)
	100 м
	1.9
	1303.58
778.50
	525.08
113.93
	2476.80
	1479.15
	997.65
216.47
	68.26
9.40
	129.69
17.86

	3
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 14696.44 руб. С.П. 95*0,85% = 9878.78 руб.)
	100 м
	1.9
	3828.83
939.95
	100.10
17.50
	7274.78
	1785.90
	190.19
33.25
	87.49
0.90
	166.23
1.71

	
	403-9008-511
	Камни бортовые бр100.30.15 бетонные, гост 6665-91 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	шт
	190
	(361,90)
	
	(68761.00)
	
	
	
	

	4
	
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см (нижний слой): уширение и проезды к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 4223.97 руб. С.П. 95*0,85% = 2839.30 руб.)
	1000 м2
	0.73
	5199.40
580.61
	3400.44
135.61
	3795.56
	423.85
	2482.32
99.00
	44.04
6.04
	32.15
4.41

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) 96,8*0.73
	т
	70.664
	(1945,28)
	
	(137461.27)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-06-030-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-029-1 до 8 см (верхний слой) к стоим. и экспл. машин: 8*1.25 к стоим. мат-ов: 8 к затратам труда и к з/п машинистов: 8*1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 8*1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 1456.35 руб. С.П. 95*0,85% = 978.94 руб.)
	1000 м2
	0.73
	1009.55
10.95
	998.60
236.00
	736.97
	7.99
	728.98
172.28
	0.83
1.20
	0.61
0.88

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) 97,4*0.73
	т
	71.102
	(2057,94)
	
	(146323.65)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	41635
	4002
	31395
1509
	
	358
75

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	41635
	4002
	31395
1509
	
	358
75

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	26913
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.339
	
	
	136223
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	10148
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.458
	
	
	21571
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	337803
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	522510
	26913
	136223
10148
	
	358
75

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	41976
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	564486
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	27564
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	592050
	
	
	
	

	Раздел 3: восстановление газонов

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,94*0,9% = 5552.51 руб. С.П. 90*0,85% = 4365.99 руб.)
	100 м2
	1.9
	2021.66
446.66
	0
0
	3841.15
	848.65
	0
0
	46.00
0
	87.40
0

	2
	ТЕР 47-01-046-5
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,9*0,94% = -759.29 руб. С.П. 90*0,85% = -597.03 руб.)
	100 м2
	-1.9
	586.08
61.08
	0
0
	-1113.55
	-116.05
	0
0
	6.29
0
	-11.95
0

	3
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,94*0,9% = 1677.69 руб. С.П. 90*0,85% = 1319.18 руб.)
	100 м2
	1.9
	438.49
71.16
	345.72
63.80
	833.13
	135.20
	656.87
121.22
	6.89
3.43
	13.09
6.52

	
	414-9230-004
	Полевица белая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	кг
	3.8
	(259,84)
	
	(987.39)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3561
	868
	657
121
	
	89
7

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3561
	868
	657
121
	
	89
7

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	5837
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	2.96
	
	
	1945
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	814
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.031
	
	
	8207
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	987
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	16976
	5837
	1945
814
	
	89
7

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	6471
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	23447
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5088
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	28535
	
	
	
	

	Раздел 4: регулировка колодцев

	1
	68-01-043-2
	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 18 см ( Н.Р. 104*0,94% = 1333.87 руб. С.П. 60% = 818.66 руб.)
	1 колодец
	3
	136.18
60.08
	68.98
7.55
	408.54
	180.24
	206.94
22.65
	5.76
0.59
	17.28
1.77

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	шт
	6
	(643,04)
	
	(3858.24)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	409
	180
	207
23
	
	17
2

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	409
	180
	207
23
	
	17
2

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	1210
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.293
	
	
	682
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	155
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.256
	
	
	68
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	3858
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	5820
	1210
	682
155
	
	17
2

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	1334
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	7154
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	819
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	7973
	
	
	
	

	Раздел 5: вывоз мусора

	1
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз лома
	т
	86.72
	41.62
0
	41.62
0
	3609.29
	0
	3609.29
0
	0
0
	0
0

	2
	СЦП 6-12-1
	Погрузка. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой, т: до 5 (бортовые камни) ( Н.Р. 70% = 602.75 руб. С.П. 50% = 430.53 руб.)
	т
	20.52
	15.60
0
	15.60
6.24
	320.11
	0
	320.11
128.04
	0
0
	0
0

	3
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз бортовых камней
	т
	20.52
	41.62
0
	41.62
0
	854.04
	0
	854.04
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	4783
	0
	4783
128
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	4783
	0
	4783
128
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.293
	
	
	15750
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	861
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.256
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	15750
	0
	15750
861
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	70
	
	
	603
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	16353
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	50
	
	
	430
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	16784
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	
	
	
	
	766511
	
	
	
	

	
	
	С учетом индекс-дефлятора  %
	%
	1.068
	
	
	818634
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	147354
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	965988
	
	
	
	


Локальная смета №4
На текущий ремонт асфальтового покрытия внутри дворового проезда по адресу: ул. Черкасова д. 8/3

 (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Составлена в ценах на: 01.01.2008

Сметная стоимость: 1 989 030.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 956.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 69893.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1: устройство оснований 

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд и поребрик (8см) 1600*0,08+370*0,20*0,08 к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 8344.78 руб. С.П. 95*0,85% = 5609.26 руб.)
	100 м3
	1.34
	4055.45
275.13
	3765.20
495.72
	5434.30
	368.67
	5045.37
664.26
	27.82
25.75
	37.28
34.51

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) к=1,26
	м3
	168.84
	(1040,44)
	
	(175667.89)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	5434
	369
	5045
664
	
	37
35

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	5434
	369
	5045
664
	
	37
35

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	2482
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.893
	
	
	19640
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	4465
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.035
	
	
	101
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	175668
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	197891
	2482
	19640
4465
	
	37
35

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	8345
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	206236
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	5609
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	211845
	
	
	
	

	Раздел 2: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

	1
	ТЕР 27-03-011-2
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм и толщиной слоя: 10 см (60%) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 22906.87 руб. С.П. 95*0,85% = 15397.73 руб.)
	100 м2
	9.6
	6244.55
69.69
	6163.41
225.67
	59947.68
	669.02
	59168.74
2166.43
	6.68
11.47
	64.13
110.11

	
	
	Лом асфальтобетона 960*0,1*2,2*0,9
	т
	-190.1
	(170,00)
	
	(-32317.00)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 68-1-014-1
	Разборка бортовых камней: На бетонном основании  ( Н.Р. 104*0,94% = 21708.47 руб. С.П. 60% = 13323.53 руб.)
	100 м
	3.7
	1303.58
778.50
	525.08
113.93
	4823.25
	2880.45
	1942.80
421.54
	68.26
9.40
	252.56
34.78

	3
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 28619.51 руб. С.П. 95*0,85% = 19237.70 руб.)
	100 м
	3.7
	3828.83
939.95
	100.10
17.50
	14166.67
	3477.82
	370.37
64.75
	87.49
0.90
	323.71
3.33

	
	403-9008-511
	Камни бортовые бр100.30.15 бетонные, гост 6665-91 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	шт
	370
	(361,90)
	
	(133903.00)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см (нижний слой): уширение и проезды к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 9257.92 руб. С.П. 95*0,85% = 6223.06 руб.)
	1000 м2
	1.6
	5199.40
580.61
	3400.44
135.61
	8319.04
	928.98
	5440.70
216.98
	44.04
6.04
	70.46
9.66

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) 96,8*1,6
	т
	154.88
	(1945,28)
	
	(301284.97)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-06-030-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-029-1 до 8 см (верхний слой) к стоим. и экспл. машин: 8*1.25 к стоим. мат-ов: 8 к затратам труда и к з/п машинистов: 8*1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 8*1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 3192.07 руб. С.П. 95*0,85% = 2145.67 руб.)
	1000 м2
	1.6
	1009.55
10.95
	998.60
236.00
	1615.28
	17.52
	1597.76
377.60
	0.83
1.20
	1.33
1.92

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) 97,4*1.6
	т
	155.84
	(2057,94)
	
	(320709.37)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	88872
	7974
	68520
3247
	
	712
160

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	88872
	7974
	68520
3247
	
	712
160

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	53625
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.339
	
	
	297308
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	21836
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.458
	
	
	42803
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	723580
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	1117316
	53625
	297308
21836
	
	712
160

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	85685
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	1203001
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	56328
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	1259329
	
	
	
	

	Раздел 3: восстановление газонов

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,94*0,9% = 10812.81 руб. С.П. 90*0,85% = 8502.21 руб.)
	100 м2
	3.7
	2021.66
446.66
	0
0
	7480.14
	1652.64
	0
0
	46.00
0
	170.20
0

	2
	ТЕР 47-01-046-5
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,9*0,94% = -1478.66 руб. С.П. 90*0,85% = -1162.69 руб.)
	100 м2
	-3.7
	586.08
61.08
	0
0
	-2168.50
	-226.00
	0
0
	6.29
0
	-23.27
0

	3
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,94*0,9% = 3267.12 руб. С.П. 90*0,85% = 2568.97 руб.)
	100 м2
	3.7
	438.49
71.16
	345.72
63.80
	1622.41
	263.29
	1279.16
236.06
	6.89
3.43
	25.49
12.69

	
	414-9230-004
	Полевица белая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	кг
	7.4
	(259,84)
	
	(1922.82)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	6934
	1690
	1279
236
	
	172
13

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	6934
	1690
	1279
236
	
	172
13

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	11365
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	2.96
	
	
	3786
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	1587
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.031
	
	
	15983
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	1923
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	33057
	11365
	3786
1587
	
	172
13

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	12601
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	45658
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	9908
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	55566
	
	
	
	

	Раздел 4: регулировка колодцев

	1
	68-01-043-2
	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 18 см ( Н.Р. 104*0,94% = 2667.74 руб. С.П. 60% = 1637.32 руб.)
	1 колодец
	6
	136.18
60.08
	68.98
7.55
	817.08
	360.48
	413.88
45.30
	5.76
0.59
	34.56
3.54

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	шт
	12
	(643,04)
	
	(7716.48)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	817
	360
	414
45
	
	35
4

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	817
	360
	414
45
	
	35
4

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	2421
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.293
	
	
	1363
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	303
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.256
	
	
	140
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	7716
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	11640
	2421
	1363
303
	
	35
4

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2668
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	14308
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1637
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	15945
	
	
	
	

	Раздел 5: вывоз мусора

	1
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз лома
	т
	190.1
	41.62
0
	41.62
0
	7911.96
	0
	7911.96
0
	0
0
	0
0

	2
	СЦП 6-12-1
	Погрузка. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой, т: до 5 (бортовые камни) ( Н.Р. 70% = 1174.99 руб. С.П. 50% = 839.28 руб.)
	т
	40
	15.60
0
	15.60
6.24
	624.00
	0
	624.00
249.60
	0
0
	0
0

	3
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз бортовых камней
	т
	40
	41.62
0
	41.62
0
	1664.80
	0
	1664.80
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	10201
	0
	10201
250
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	10201
	0
	10201
250
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.293
	
	
	33592
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	1681
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.256
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	33592
	0
	33592
1681
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	70
	
	
	1177
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	34769
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	50
	
	
	840
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	35610
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	
	
	
	
	1578295
	
	
	
	

	
	
	С учетом индекс-дефлятора  %
	%
	1.068
	
	
	1685619
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	303411
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	1989030
	
	
	
	


Локальная смета №5
На текущий ремонт асфальтового покрытия внутри дворового проезда по адресу: ул. Черкасова д.8/4
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

Составлена в ценах на: 01.01.2008
Сметная стоимость: 623 833.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 299.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 21715.00 руб.

	№
	Шифр
	Наименование работ и затрат,
	Единица
	Кол-во
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда

	п.п.
	норматива
	материалов, изделий и конструкций
	измер.
	
	ВСЕГО
	экспл. машин
	ВСЕГО
	основной
	экспл. машин
	рабочих-строителей, чел-ч.

	
	
	
	
	
	основной
	в. т.ч. з/пл
	
	заработной
	в. т.ч. з/пл
	на
	всего

	
	
	
	
	
	з/пл
	машинистов
	
	платы
	машинистов
	единицу
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1: устройство оснований 

	1
	ТЕР 27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под проезд и поребрик (8см) 506*0,08+92*0,2*0,08 к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 2614.28 руб. С.П. 95*0,85% = 1757.29 руб.)
	100 м3
	0.4198
	4055.45
275.13
	3765.20
495.72
	1702.48
	115.50
	1580.63
208.10
	27.82
25.75
	11.68
10.81

	
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марки 800, фракция 20-40 мм (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) к=1,26
	м3
	52.89
	(1040,44)
	
	(55028.87)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1702
	116
	1581
208
	
	12
11

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1702
	116
	1581
208
	
	12
11

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	780
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.893
	
	
	6155
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	1399
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	5.035
	
	
	30
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	55029
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	61993
	780
	6155
1399
	
	12
11

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	2614
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	64607
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	1757
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	66364
	
	
	
	

	Раздел 2: асфальтобетонные покрытия внутриквартальных проездов

	1
	ТЕР 27-03-011-2
	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм и толщиной слоя: 10 см (60%) к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 7244.29 руб. С.П. 95*0,85% = 4869.53 руб.)
	100 м2
	3.036
	6244.55
69.69
	6163.41
225.67
	18958.45
	211.58
	18712.11
685.13
	6.68
11.47
	20.28
34.82

	
	
	Лом асфальтобетона 303,6*0,1*2,2*0,9
	т
	-60.113
	(170,00)
	
	(-10219.21)
	
	
	
	

	2
	ТЕРр 68-1-014-1
	Разборка бортовых камней: На бетонном основании  ( Н.Р. 104*0,94% = 5397.81 руб. С.П. 60% = 3312.90 руб.)
	100 м
	0.92
	1303.58
778.50
	525.08
113.93
	1199.29
	716.22
	483.07
104.82
	68.26
9.40
	62.80
8.65

	3
	ТЕР 27-02-010-2
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 7116.16 руб. С.П. 95*0,85% = 4783.40 руб.)
	100 м
	0.92
	3828.83
939.95
	100.10
17.50
	3522.52
	864.75
	92.09
16.10
	87.49
0.90
	80.49
0.83

	
	403-9008-511
	Камни бортовые бр100.30.15 бетонные, гост 6665-91 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	шт
	92
	(361,90)
	
	(33294.80)
	
	
	
	

	4
	ТЕР 27-06-029-1
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками импортного производства типа асфальтоукладчиков фирмы "vogele" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см (нижний слой): уширение и проезды к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 2927.82 руб. С.П. 95*0,85% = 1968.04 руб.)
	1000 м2
	0.506
	5199.40
580.61
	3400.44
135.61
	2630.90
	293.79
	1720.62
68.62
	44.04
6.04
	22.28
3.06

	
	410-0021-006
	Смеси асфальтобетонные марка I горячая пористая крупнозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) 96,8*0,506
	т
	48.981
	(1945,28)
	
	(95281.76)
	
	
	
	

	5
	ТЕР 27-06-030-1
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 27-06-029-1 до 8 см (верхний слой) к стоим. и экспл. машин: 8*1.25 к стоим. мат-ов: 8 к затратам труда и к з/п машинистов: 8*1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 8*1.15 ( Н.Р. 142*0,94*0,9% = 1009.52 руб. С.П. 95*0,85% = 678.59 руб.)
	1000 м2
	0.506
	1009.55
10.95
	998.60
236.00
	510.83
	5.54
	505.29
119.42
	0.83
1.20
	0.42
0.61

	
	410-0002-007
	Смеси асфальтобетонные марка I,тип б горячая плотная мелкозернистая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург ) 97,4*0,506
	т
	49.284
	(2057,94)
	
	(101423.51)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	26822
	2092
	21513
994
	
	186
48

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	26822
	2092
	21513
994
	
	186
48

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	14069
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	4.339
	
	
	93345
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	6685
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.458
	
	
	11124
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	219781
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	338319
	14069
	93345
6685
	
	186
48

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	23696
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	362015
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	15612
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	377627
	
	
	
	

	Раздел 3: восстановление газонов

	1
	ТЕР 47-01-046-4
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Вручную  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,94*0,9% = 2688.61 руб. С.П. 90*0,85% = 2114.08 руб.)
	100 м2
	0.92
	2021.66
446.66
	0
0
	1859.93
	410.93
	0
0
	46.00
0
	42.32
0

	2
	ТЕР 47-01-046-5
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,9*0,94% = -367.64 руб. С.П. 90*0,85% = -289.08 руб.)
	100 м2
	-0.92
	586.08
61.08
	0
0
	-539.19
	-56.19
	0
0
	6.29
0
	-5.79
0

	3
	ТЕР 47-01-046-6
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную  к стоим. и экспл. машин: 1.25 к затратам труда и к з/п машинистов: 1.25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 115*0,94*0,9% = 812.41 руб. С.П. 90*0,85% = 638.81 руб.)
	100 м2
	0.92
	438.49
71.16
	345.72
63.80
	403.41
	65.47
	318.06
58.70
	6.89
3.43
	6.34
3.16

	
	414-9230-004
	Полевица белая (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	кг
	1.84
	(259,84)
	
	(478.11)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1724
	420
	318
59
	
	43
3

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1724
	420
	318
59
	
	43
3

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	2824
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	2.96
	
	
	941
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	397
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	4.031
	
	
	3975
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	478
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	8218
	2824
	941
397
	
	43
3

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	3133
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	11351
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2464
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	13815
	
	
	
	

	Раздел 4: регулировка колодцев

	1
	68-01-043-2
	Разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев отбойными молотками с регулированием высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до: 18 см ( Н.Р. 104*0,94% = 4446.24 руб. С.П. 60% = 2728.87 руб.)
	1 колодец
	10
	136.18
60.08
	68.98
7.55
	1361.80
	600.80
	689.80
75.50
	5.76
0.59
	57.60
5.90

	
	440-9202-527
	Элементы колодцев: кольца опорные ко-6 (СССЦ 12.2007 Санкт-Петербург )
	шт
	20
	(643,04)
	
	(12860.80)
	
	
	
	

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	1362
	601
	690
76
	
	58
6

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	1362
	601
	690
76
	
	58
6

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	4042
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.293
	
	
	2272
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	511
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.256
	
	
	231
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	12861
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	19406
	4042
	2272
511
	
	58
6

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	
	
	
	4446
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	23852
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	
	
	
	2729
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	26581
	
	
	
	

	Раздел 5: вывоз мусора

	1
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз лома
	т
	60.113
	41.62
0
	41.62
0
	2501.90
	0
	2501.90
0
	0
0
	0
0

	2
	СЦП 6-12-1
	Погрузка. Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой, т: до 5 (бортовые камни) ( Н.Р. 70% = 293.75 руб. С.П. 50% = 209.82 руб.)
	т
	10
	15.60
0
	15.60
6.24
	156.00
	0
	156.00
62.40
	0
0
	0
0

	3
	СЦП 3-35-1
	Расстояние перевозки, км : 35. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). Вывоз бортовых камней
	т
	10
	41.62
0
	41.62
0
	416.20
	0
	416.20
0
	0
0
	0
0

	
	
	Итого прямых затрат в базовом уровне цен:
	руб.
	
	
	
	3074
	0
	3074
62
	
	0
0

	
	
	Коэффициент на стесненность:
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого со стесненностью:
	руб.
	
	
	
	3074
	0
	3074
62
	
	0
0

	
	
	Индекс к оплате труда рабочих:
	
	6.725
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости эксплуатации машин:
	
	3.293
	
	
	10123
	
	
	
	

	
	
	в том числе зарплата машинистов:
	
	6.725
	
	
	417
	
	
	
	

	
	
	Индекс к стоимости материалов:
	
	3.256
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Материалы в текущем уровне цен:
	
	1
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	Итого с индексацией:
	руб.
	
	
	
	10123
	0
	10123
417
	
	0
0

	
	
	Накладные расходы %:
	%
	70
	
	
	292
	
	
	
	

	
	
	Итого с накладными:
	руб.
	
	
	
	10415
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль %:
	%
	50
	
	
	208
	
	
	
	

	
	
	Итого:
	руб.
	
	
	
	10624
	
	
	
	

	
	
	Итого по всем разделам:
	
	
	
	
	495011
	
	
	
	

	
	
	С учетом индекс-дефлятора  %
	%
	1.068
	
	
	528672
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость %
	%
	18
	
	
	95161
	
	
	
	

	
	
	Всего по смете:
	руб.
	
	
	
	623833
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Местная администрация  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа №21 Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы местной администрации Кривошеенко Валерия Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________в лице___________________, действующего на основании________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту подрядчик обязуется исключительно своими силами в установленный срок по заданию заказчика выполнить следующие работы: ___________________________________ и передать их а заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и обеспечить оплату по настоящему контракту.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой, согласованной сторонами, и утвержденной в установленном порядке технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявленные к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющим цену работ и сроки их выполнения.

2. Сроки выполнения работ

2.1 Начало выполнения работ по настоящему контракту__________________________.

2.2. Конечный срок выполнения работ по настоящему контракту__________________.

2.3. В случае производственной необходимости, которую стороне не могли предвидеть при заключении контракта, стороны вправе изменить сроки выполнения работ путем заключения дополнительного соглашения к настоящему контракту.

3. Цена работ и порядок расчетов

3.1 Цена подлежащих выполнению подрядчиком работ определяется сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего контракта.

Цена контракта составляет ___________руб., в том числе НДС 18%.

Установленная настоящим контрактом цена работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.

3.2. Основанием для оплаты выполненных работ подрядчиком (окончательный расчет) является справка о стоимости выполненных работ и затрат и акт сдачи-приемки работ, подписанные сторонами.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать подрядчику в срок утвержденную и согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования.

4.1.3 При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, немедленно заявить об этом подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. Оплачивать выполненные подрядчиком работы на условиях настоящего контракта.

4.1.5 По окончании выполнения работ подрядчиком организовать и осуществить приемку их результатов.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с проектно-сметной документацией, в сроки, установленные настоящим контрактом.

4.2.2. Обеспечить заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

4.2.3. Обеспечить соответствие объекта условиям настоящего контракта о качестве в течение всего гарантийного срока эксплуатации, который составляет 3 (три) года со дня приемки работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении всех работ подрядчик письменно извещает заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

5.2. Заказчик, получивший сообщение от подрядчика, в срок не позднее 3-х дней приступает к приемке результатов выполненных работ, назначает проведении рабочей комиссии.

5.3. Сдача объекта подрядчиком в эксплуатацию и приемка его заказчиком оформляется актом, пописанным обеими сторонами.

5.4. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут устранены подрядчиком.

6. Ответственность сторон и иные последствия

                                                                                                                          нарушения обязательств.

6.1 В случае непредставления по вине заказчика исходных данных в установленные настоящим контрактом сроки подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время просрочки заказчика.

При наличии указанных обстоятельств подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

6.2.В случае нарушения конечного срока выполнения работ подрядчик уплачивает заказчику в муниципальный бюджет пени в размере 1/300 от установленной настоящим контрактом цены работы за каждый день просрочки.

6.3.Уплата неустойки не освобождает подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

7. Срок муниципального контракта и его прекращение.

7.1 Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и регистрации в Реестре муниципальных контрактов Санкт-Петербурга и действует до исполнения сторонами своих обязательств в установленные сроки, но не позднее 22.06.2008г.

7.2. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим контрактом.

8. Прочие условия.

8.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор может передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.2. Все, что не урегулировано настоящим контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

8.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.Место нахождения и банковские реквизиты сторон.

   ЗАКАЗЧИК:





ПОДРЯДЧИК:

Местная администрация

Муниципального образования

Муниципальный округ №21

Санкт-Петербурга

ИНН 7804077461

КПП 780401001

ОКАТО 40273564000

УФК по г.Санкт-Петербургу

(МА МО МО №21, МА МО МО №21)

лицевой счет 02921020010,

Р/сч 40204810500000000139,

БИК 04430001

ГРКЦ ГУ Банка России по

Г.Санкт-Петербургу г.СПб.

� Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению. 


� Наименования критериев оценки должны строго соответствовать критериям, предусмотренным пунктом 11 тома 2. 


� Единицы измерения критериев оценки должны строго соответствовать единицам измерения, предусмотренным пунктом 11 тома 2 и томом 3.  
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